



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM
DIREKTORAT MITIGASI PERUBAHAN IKLIM

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok IV, Lantai 6, Wing A
Jalan Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270 Kotak Pos 6505
Telepon (021) 5746722, Fax (021) 5746722, Ext.788 Email : mitigasi01@gmail.com

Project : *Result Based Payment Programme Forest Carbon Facility (RBP FCPF) Carbon Fund* Tingkat Nasional
K/L : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Eselon I : Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim
Pelaksana : Direktorat Mitigasi dan Perubahan Iklim (MPI)
Tahun : AWP Tahun 1 (2024)

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
Individual Consultant

Sub Kegiatan:
Dukungan Konsultan Individu Project Implementing Manual

I. LATAR BELAKANG

Program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund adalah sebuah platform global yang dikelola oleh World Bank, yang memfasilitasi kerjasama antara pemerintah, sektor bisnis swasta, masyarakat sipil, dan masyarakat adat guna mengurangi emisi yang berasal dari deforestasi dan degradasi hutan. Selain itu, FCPF Carbon Fund juga berfokus pada tata kelola kawasan berkelanjutan serta peningkatan cadangan karbon hutan, atau yang dikenal sebagai program Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (REDD+).

Dari Program ini, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mendapatkan *Result Based Payment* (RBP) untuk pengurangan emisi GRK sebesar 22 juta Ton CO₂e, atau pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan yang terverifikasi pada periode monitoring 2019-2021.

RBP dalam bentuk Advance Payment Program FCPF-Carbon Fund ini dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) sebagai penyelenggara. Dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara, BPD LH telah menunjuk Yayasan Penabulu sebagai lembaga perantara (lamtera) yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan dana ini kepada penerima manfaat, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui beberapa unit.

Salah satu unit penerima manfaat yaitu Direktorat Mitigasi dan Perubahan Iklim (MPI) yang akan berfokus pada: Pemantauan & Pengawasan Pelaksanaan Safeguards (termasuk FGRM, input Web SIS REDD+), Peningkatan kapasitas SDM dan Supervisi, serta Monitoring dan Evaluasi.

Untuk mendukung pelaksanaan program yang telah direncanakan, Direktorat MPI membutuhkan Konsultan Individu untuk penyusunan Project Implementing Manual. Konsultan Individu ini akan fokus pada pembaruan Project Implementation Manual untuk pelaksanaan Program FCPF-CF yang sudah disusun sebelumnya. Kehadiran Konsultan Individu ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam implementasi Program FCPF Carbon Fund.

II. TUJUAN PENUGASAN

Program FCPF Carbon Fund membutuhkan Konsultan Individu Project Implementing Manual untuk pembaharuan dokumen Project Implementation Manual Program FCPF-CF menyesuaikan dengan kondisi yang kelembagaan dan kebijakan yang ada saat ini.

III. LINGKUP KERJA

Berkolaborasi dengan staf Direktorat MPI dan tenaga ahli lainnya, Konsultan Individu Project Implementing Manual akan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas utama yang dijelaskan di bawah ini:

1. Mengumpulkan, meninjau dan menganalisis semua informasi dan dokumen yang diperlukan untuk memahami sepenuhnya kegiatan, proses implementasi dan kerangka proyek Bank Dunia di Indonesia.
2. Merevisi dan menyempurnakan dokumen PIM FCPF yang sudah ada sesuai kebijakan/peraturan dan pedoman yang berlaku.
3. Menghasilkan dokumen PIM yang ditulis dengan baik dan komprehensif, termasuk namun tidak terbatas pada: pengaturan pelaksanaan, pengelolaan keuangan dan pengadaan, pengamanan, pemantauan, evaluasi, komunikasi dan penjangkauan serta kegiatan dan hasil proyek.
4. Melakukan koordinasi dan konsolidasi kepada penanggung jawab dan pelaksana kegiatan program FCPF di tingkat Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program FCPF

IV. LUARAN

1. Dokumen PIM FCPF yang telah diperbaharui dan disempurnakan
2. Dokumen Operasional Implementasi Pengurangan Emisi untuk Pembayaran Berbasis Kinerja REDD+

V. JADWAL KERJA

Durasi kerja Konsultan Individu Project Implementing Manual selama 6 bulan dimulai dari Juni sampai dengan November 2024. Konsultan Individu Project Implementing Manual ini akan ditempatkan di Direktorat Mitigasi dan Perubahan Iklim (MPI).

VI. KRITERIA KONSULTAN INDIVIDU PROJECT IMPLEMENTING MANUAL

1. Setidaknya gelar Master dalam Manajemen Publik atau administrasi publik, Studi Lingkungan, Kehutanan, atau disiplin terkait;
2. Familiar dengan sistem pemerintahan Indonesia dan standar WB (World Bank);
3. Memiliki pengalaman profesional relevan minimal 5 (lima) tahun dalam desain dan implementasi proyek di tingkat nasional atau internasional;
4. Memiliki latar belakang dan pengetahuan yang kuat dalam masalah pengelolaan sumber daya alam serta perubahan iklim dan implikasinya terhadap pengelolaan sumber daya alam;
5. Memiliki pengalaman dalam berinteraksi dengan pemerintah pusat dan daerah, serta organisasi internasional terkait pengelolaan sumber daya alam;
6. Memiliki pengalaman sebelumnya sebagai konsultan untuk mengembangkan Prosedur Operasional Standar akan menjadi nilai tambah.
7. Memiliki pengalaman menjadi konsultan profesional dalam manajemen proyek dan pengaturan institusional dengan pengalaman minimal 5 tahun.
8. Memiliki pengalaman bekerja dengan lembaga pemerintah diutamakan.
9. Memiliki kemampuan bekerja dalam tim dan melakukan tugas ganda; pengalaman dalam fasilitasi, presentasi, komunikasi, dan keterampilan komputasi;
10. Mampu menggunakan aplikasi Microsoft Office standard;
11. Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan menulis dengan efektif dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.

VII. PROSES PEREKRUTAN

Proses rekrutmen akan dilaksanakan pada bulan April 2024 dan calon Konsultan Individu Project Implementing Manual akan diseleksi oleh Direktorat MPI dan Yayasan Penabulu melalui mekanisme Seleksi Kompetitif Terbuka Konsultan Perorangan.

VIII. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)

Pelaksanaan pekerjaan akan dibiayai oleh dana RBP - FCPF tingkat nasional.

Jakarta, 23 April 2024
An. Direktur Mitigasi Perubahan Iklim
Kepala Sub Direktorat Pemantauan Pelaksanaan Mitigasi



Franky Zamzani
Franky Zamzani, S.Hut., M.Env.
NIP. 19700329 199903 1 002